

ERRATA CORRIGE

SI PRECISA CHE PER MERO REFUSO, NELLO SCHEMA DI CONTRATTO SONO ERRONEAMENTE RIPORTATI: QUALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, € 613.970,00 E QUALE IMPORTO A BASE DI GARA, € 611.970,00.

**GLI IMPORTI CORRETTI SONO, RISPETTIVAMENTE:
€ 618.968,00 ED € 616.968,00.**

Napoli, 19/02/2016.